

عرض مقدم إلى MERIDIAN HEALTH SYSTEMS

عرض اختبار اختراق البوابة

تقديم شامل بأسلوب الفريق الأحمر لبوابة المرضى، مدعوم باتفاقية استجابة للاختراقات مصممة للبنية التحتية المتأصلة لمعيار HIPAA.


01 الفرصة

تحمل بوابة مرضى Meridian Health Systems الآن نتائج المختبر والفوترة والرسائل لـ 340,000 مريض - ولم تخضع قط لتقييم أمني خارجي من فريق اختراق. هذه هي الخطة لاختبارها بشكل صحيح، وللاستعداد في حال تسلسل شيء عبرها.

الملخص التنفيذي

تطورت بوابة مرضى Meridian Health Systems من مجرد نظام لجدولة المواعيد إلى القناة الرئيسية لنتائج المختبر والفوترة والمراسلة الآمنة عبر شبكة مستشفياتها. جرى فحصها داخلياً بحثاً عن الثغرات المعروفة كل ربع سنة، لكنها لم تواجه قط خصماً خارجياً يربط بين الثغرات الصغيرة كما يفعل مهاجم حقيقي - ولا يزال متوسط اكتشاف اختراقات القطاع الصحي يستغرق أكثر من 200 يوم.

تقترح Nullwire Security تكليفاً مدته ثمانية أسابيع يجمع بين اختبار اختراق شامل - خارجي وداخلي وهندسة اجتماعية - واتفاقية استجابة دائمة للاختراقات، بحيث تُختبر Meridian قبل وقوع أي حادثة وتكون جاهزة للاستجابة أثناءها. توضح الأقسام التالية النهج المتبع، والنطاق، والجدول الزمني، والاستثمار المطلوب.



نطاق العمل

تعاقد لمدة ثمانية أسابيع يجمع بين اختبار اختراق كامل النطاق واتفاقية استبقاء دائمة للاستجابة للاختراقات، بحيث تكون Meridian Health Systems مُختبرة قبل وقوع أي حادث وجهازه للاستجابة أثناءه.



02

الحركة الداخلية والجانبية

سيناريو محاكاة لجهاز مخترق، لاختبار المدى الذي يمكن أن يصل إليه المهاجم بعد الدخول.



01

اختبار الاختراق الخارجي

الأصول المتصلة بالإنترنت، بوابة المرضى ووحدات برمجة التطبيقات العامة، تم اختبارها حتى الاستغلال الفعلي.



04

مراجعة التكاملات الخارجية

تقييم أمني لاتصالات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنتائج المختبر ومزود الفوترة.



03

الهندسة الاجتماعية

محاكاة تصيد احتيالي وحملة انتحال هوية مكتب المساعدة موجهة للموظفين.



06

تقارير الامتثال

نتائج مرتبطة مباشرة بقاعدة أمن HIPAA لأغراض التدقيق وتقارير مجلس الإدارة.



05

اتفاقية دعم الاستجابة للاختراق

استجابة للحوادث عند الطلب ودليل تشغيلي جاهز للتنفيذ الفوري.

المخرجات

الاختبار

[01]

تقرير اختبار الاختراق كامل النطاق

نتائج خارجية وداخلية وحركة جانبية، مع تفاصيل إثبات المفهوم وتصنيفات الخطورة.

الاستثمار والشروط

تُقدّم حسابات اختبار وخطاب موقع لقواعد الاشتباك قبل بدء الاختبار؛ ويُخَوَّل أحد ممثلي الجهة بالموافقة على أي تغييرات في النطاق في كل مرحلة؛ ويقتصر الاختبار على بوابة المرضى والتكاملين المسمّين مع طرف ثالث. أي تغييرات على ذلك تؤثر في الجدول الزمني والتكلفة، وسنتفق عليها كتابيًا قبل المضي قدمًا. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 6 مارس 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$19,000	wk / \$9,500	2	تحديد النطاق والاستطلاع قواعد الاشتباك، وحصر الأصول، وتحديد سطح الهجوم
\$28,000	wk / \$14,000	2	اختبار الاختراق الخارجي تقييم بوابة المرضى وواجهة برمجة التطبيقات المتاحة على الإنترنت
\$16,000	wk / \$16,000	1	الاختبار الداخلي والهندسة الاجتماعية سيناريو محاكاة لنقطة نهاية مخترقة وتمارين تصيد احتيالي
\$12,000	wk / \$12,000	1	مراجعة التكاملات الخارجية تقييم أمني لواجهتي برمجة تطبيقات نتائج المختبر ومزود الفوترة
\$10,000	wk / \$10,000	1	إعداد التقارير ودعم المعالجة تقرير النتائج، ومطابقة HIPAA، وإرشادات المعالجة
\$9,000	wk / \$9,000	1	إعادة الاختبار وإعداد العقد الاستشاري إعادة اختبار التحقق من الإصلاحات وتسليم دليل الاستجابة للاختراقات

\$94,000

إجمالي المشاركة

\$94,000 رسوم المشروع

جاهزون متى كنتم مستعدين

الخطوات التالية
يبدأ العمل في 16 فبراير 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 6 مارس 2026.

وافق على هذا العرض وسنتمكن من حجز بدء تحديد النطاق لأسبوع 16 فبراير. يرجى الرد على هذا المستند أو مراسلتنا عبر contact@nullwiresecurity.com



Nullwire Security

contact@nullwiresecurity.com · +1 206 555 0189 · nullwiresecurity.com · Seattle, WA 98109