

CABANA BAY RESORT عرض مقدم إلى

عرض استوديو Cabana Bay

استوديو بيلاتس وتدريب قوة داخلي، يُبنى ويُزود بالموظفين داخل جناح العافية للنزلاء في
.Cabana Bay Resort

01

01

الفرصة

تستمر استطلاعات رضا نزلاء منتج Cabana Bay في الإشارة إلى الفجوة نفسها: غياب عرض لياقة بدنية يليق بمستوى المنتج، بدلاً من صالة رياضية فندقية عادية. هذه الخطة لبناء وتوظيف استوديو بيلاتس وتقوية بدنية يحمل علامة Solstice داخل جناح العافية بالمنتج في الوقت المناسب لموسم الشتاء.

الملخص التنفيذي

يضم جناح العافية في Cabana Bay Resort مساحة استوديو مجهزة بالكامل ظلت فارغة منذ رحيل مشغل امتياز اللياقة البدنية السابق في الربيع الماضي، وتصنف استطلاعات رأي نزلاء الفندق نفسه عروض اللياقة البدنية أدنى من السبا وبرنامج المسبح والمطعم. يُحجز موسم الشتاء بالكامل خلال أسابيع، ويريد المنتج استوديو يبدو بمثابة مرفق منتجعي، لا صالة رياضية مؤجرة، قبل وصول أول نزلاء الشتاء.

تقترح Solstice Fitness Collective مشروعاً مدته عشرة أسابيع للبناء وبرمجة الموسم الأول: أجهزة ريفورمر وتدريب قوة مثبّطة خلف فواصل زجاجية مصنفرة تتماشى مع لغة التصميم الحالية للجناح، وجدول حصص مبني حول أنماط نزلاء المنتج، ومدرّبون مدربون على أسلوب Solstice يعملون في الاستوديو منذ أسبوع الافتتاح. تحدد الأقسام التالية النهج والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

02

02

نطاق العمل

مشروع مدته عشرة أسابيع لبناء وتجهيز وبرمجة الموسم الأول لافتتاح وتشغيل استوديو لياقة بدنية بعلامة Solstice داخل منتجع Cabana Bay، يشمل برمجة الحصص للضيوف وأعضاء المنتجع.

02 تركيب المعدات

توصيل وتركيب وشهادات السلامة لمعدات الريفورمر والتقوية.

01 تصميم الاستوديو والبناء

تصميم فواصل زجاجية ضبابية وتخطيط المعدات والإضاءة بما يتناسب مع الجناح القائم للمنتجع.

04 برمجة الحصص

جدول للموسم الأول مبني حول أنماط ضيوف المنتجع وتقويم الفعاليات.

03 توظيف المدربين وتدريبهم

توظيف وتدريب المدربين المقيمين على منهجية Solstice قبل أسبوع الافتتاح.

06 اللافتات والمواد المخصصة للضيوف

لافتات الاستوديو ومواد إرشادية للضيوف في الغرف متناسقة مع هوية المنتجع.

05 أنظمة الحجز والامتياز

تدفق حجز للضيوف متكامل مع نظام الاستقبال وبرنامج الولاء الخاص بالمنتجع.

المخرجات

التصميم

01

تصميم بناء وتجهيز الاستوديو

03

الاستثمار والشروط

يوفر Cabana Bay Resort الوصول إلى جناح العافية الحالي ويؤكد جدول رصيف تحميل توصيل المعدات عند الانطلاق؛ ويخوّل أحد الممثلين بالموافقة على قرارات تصميم الاستوديو و جدول الحصص؛ وتظل نافذة الافتتاح الشتوية كما هي مقررّة. أي تغييرات على ذلك تؤثر في الجدول الزمني والتكلفة، وستنقّق عليها كتابيًا قبل المضي قدماً. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في أو قبل 15 يونيو 2026.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$19,000 wk / \$9,500		2	تصميم الاستوديو والبناء تصميم الفواصل الزجاجية المصنّفة، وتخطيط المعدات، وخطة الإضاءة
\$34,000	\$34,000	1	تركيب المعدات تسليم وتجميع واعتماد سلامة أجهزة الريفورمر ومعدات تدريب القوة
\$24,000 wk / \$8,000		3	توظيف المدربين وتدريبهم توظيف وتدريب المدربين المقيمين على أسلوب Solstice
\$13,000 wk / \$6,500		2	برمجة الحصص تطوير جدول حصص الموسم الأول، مرتبط بتقويم فعاليات المنتجع
\$22,000	\$22,000	1	أنظمة الحجز والامتياز دمج تدفق حجز النزلاء مع استقبال المنتجع ونظام الولاء
\$34,000	\$34,000	1	اللافتات والمواد المخصصة للضيوف لافتات زجاجية مصنّفة، بطاقات ضيوف داخل الغرف، ولافتات إرشادية للأجنحة
\$146,000			إجمالي المشاركة

رسوم المشروع \$146,000

ضريبة المبيعات لمقاطعة ميامي-ديد (7%) \$10,220

الخطوات التالية

جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 1 يونيو 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 15 يونيو 2026.

وافق على هذا العرض ويمكننا عقد اجتماع انطلاق التصميم في أسبوع 1 يونيو، في وقت كافٍ لافتتاح الاستوديو قبل موسم الشتاء بوقت طويل. ردم على هذا المستند أو راسلنا عبر studio@solsticefitnesscollective.com.

Solstice Fitness Collective

studio@solsticefitnesscollective.com · +1 305 555 0192 · solsticefitnesscollective.com ·
Miami Beach, FL 33139