

عرض مقدم لـ DJ KESTREL LIVE

عرض إقامة الفنية Voltage

مسرح موسمي بُني خصيصاً لفنان واحد.

01

الفرصة

تجاوز فنان DJ Kestrel Live مرحلة الحجوزات الفردية — إذ يبيع الآن تذكر عروضه الفردية في ميامي بالكامل خلال ساعات، لكن من منزل رئيسي ثابت لبناء موسم حوله. تملكه الإقامة الفنية محاراً إنتاجياً ثابتاً، ومكاناً يسهل على الفنانين الوصول إليه. ومسيرته المهنية أصبحت الآن أكثر وضوحاً. متوفرة تلك الليلة.

الملخص التنفيذي

تقترح Voltage Nightlife Group إقامة من اثني عشر تاريخاً تمتد من فبراير إلى يونيو، تركز على منظومة ليزر وإضاءة مخصصة، وكابينة دي جي وشاشة LED مصممتين خصيصاً، وتسويق مخصص لكل تاريخ. تبقى جودة الإنتاج متسقة من ليلة الافتتاح إلى الحفل الختامي، بدلاً من إعادة بنائها من الصفر مع كل حجز.

تُدار عمليات الأبواب وكبار الشخصيات والضيافة من البداية إلى النهاية، بحيث يتمكن فريق الفنان من التركيز على قائمة الأغاني لا على عمليات التحميل.



مسرح موسمي بُني خصيصاً لفنان واحد.

الشكل 01



02

نطاق العمل

ستتولى Voltage Nightlife Group إنتاج موسم إقامة فنية من اثني عشر موعدًا لـ DJ Kestrel Live، بما يشمل إنتاج مسير، تصميم الإضاءة، عمليات التشغيل، وإدارة القاعة الرئيسية لـ Voltage.

02 الإنتاج التقني

تركيب التجهيزات، وفحص الصوت، وتشغيل تقني ليلي للعرض.

01 تصميم المسرح والإضاءة

مفهوم التجهيز المخصص ومخطط إضاءة CAD للقاعة الرئيسية.

04 التسويق والترويج

حملات لكل تاريخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمطبوعات.

03 شراء المواهب وتنسيق التواريخ

تنسيق التقويم مع جدول جولة الفنان.

06 ضيافة الفنانين

غرفة الاستراحة، والتموين، وتلبية متطلبات العقد لكل تاريخ.

05 عمليات كبار الشخصيات والباب

مبيعات الطاولات، وإدارة قائمة الضيوف، وعمليات الدخول.

المخرجات



الإنتاج

01

تصميم منظومة ليزر وإضاءة مخصصة

منظومة مخصصة تم بناؤها وتخطيطها للقاعة الرئيسية في Voltage، ثابتة طوال الموسم بأكمله.



03

الاستثمار والشروط

يفترض هذا العرض تأكيد جميع التواريخ الاثني عشر مقابل جدول جولات الفنان قبل التأكيد. وتحتفظ الشركة بحقها في تغيير التواريخ في أي وقت. لا يمكن استرداد التذاكر في حالة تغيير التواريخ. يجب أن تكون بطاقة المتطلبات الفنية من ثلاثين (30) يوماً قبل تاريخ الحدث. يجب أن تكون بطاقة المتطلبات الفنية من ثلاثين (30) يوماً قبل تاريخ الحدث. يجب أن تكون بطاقة المتطلبات الفنية من ثلاثين (30) يوماً قبل تاريخ الحدث.



المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
\$4,500.00	\$4,500.00	1	تصميم المسرح والإضاءة مفهوم منظومة مخصص ومخطط CAD
\$26,400.00	\$2,200.00	12	تأجير منظومة الإضاءة والليزر 12 تاريخ إقامة
\$6,800.00	\$6,800.00	1	بناء شاشة LED وكابينة الدي جي بناء تجهيزات لمرة واحدة
\$7,800.00	\$650.00	12	حملة تسويقية تصميم للتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمنشورات لكل تاريخ
\$13,200.00	\$1,100.00	12	الأمن وعمليات الأبواب 12 تاريخاً، 8 موظفين في الليلة
\$5,400.00	\$450.00	12	ضيافة الفنان والمتطلبات الخاصة الغرفة الخضراء، التموين، النقل

\$70,100.00

إجمالي المشاركة

\$70,100.00 رسوم المشروع

\$4,907.00 ضريبة مبيعات فلوريدا (7%)



جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 15 يناير 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 7 فبراير 2026.

وقّعوا أدناه لتثبيت تقويم التواريخ الاثني عشر وبدء تصميم
التجهيز - تواريخ فبراير تجذب بالفعل اهتمامًا مسبقًا، ونريد
إنهاء مخطط الإنتاج قبل فتح بيع التذاكر.

Voltage Nightlife Group

bookings@voltagenightlife.com · +1 305 555 0188 · voltagenightlife.com · Miami Beach,
FL 33139