
VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

ERSTE L LT  FÜR  DJ  KESTRE L  L I V E

Leistungsbeschreibung
Eine für einen Künstler gebaute Bühne für eine ganze Saison.

| 2026
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A U F  E I N E N  B L I C K

SOW

SOW-2026-0032
ENTWURF

INHALT

01

ERSTELLT FÜR

DJ Kestrel

Live — Priya

Anand, Tour

Manager

02

ERSTELLT VON

Voltage

Nightlife

Group, Miami

Beach

03

SOW-NUMMER

SOW-2026-

0032

04

STARTDATUM

15. Januar

2026

05

DAUER

Residency &

Bühnenprodukti

06

STATUS

Entwurf — zur

Prüfung

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP VOLTAGE-RESIDENCY
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A U F  E I N E N  B L I C K

01

ARBEITSBEREICH

Residency &

Bühnenproduktion

Eine für einen Künstler

gebaute Bühne für eine

ganze Saison.

02

BEGINN

15. Januar 2026

Bei Gegenzeichnung

03

DAUER

Januar-Juni 2026

(Residency-Saison

mit 12 Terminen)

Gestaffelt gemäß

nachstehendem Zeitplan

04

HONORAR

$75,007.00

$70,100.00 zzgl.

Umsatzsteuer florida (7%)

05

ANGENOMMEN VON

Priya Anand

Tourmanager

UMFANG, ZEITPLAN UND HONORAR

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP VOLTAGE-RESIDENCY
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Voltage Nightlife Group schlägt eine zwölf Termine umfassende Residency von Februar

bis Juni vor, verankert durch eine maßgeschneiderte Laser- und Lichtanlage, eine

eigens gebaute DJ-Booth und LED-Wand sowie dediziertes Marketing für jeden Termin.

Die Produktionsqualität bleibt von der Eröffnungsnacht bis zum Abschlussset konstant,

statt bei jeder Buchung von Grund auf neu aufgebaut zu werden.

Tür-, VIP- und Hospitality-Betrieb werden durchgängig abgewickelt, sodass sich das

Team des Künstlers auf die Setlist konzentrieren kann, nicht auf den Aufbau.

01
PRODUKTION

INDIVIDUELLES LASER- & BELEUCHTUNGSRIG-DESIGN
Ein eigens für den Hauptraum von Voltage gebautes und geplantes Rig, fest installiert

für die gesamte Saison.

02
PRODUKTION

DJ-BOOTH-BÜHNENBAU & LED-WAND-KONSTRUKTION
Ein maßgeschneidertes Booth und eine LED-Rückwand, installiert für die Laufzeit

der Residency.

03
TALENT

HINTERGRUND & ZIELE

LEISTUNGEN

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP VOLTAGE-RESIDENCY

0 1

ÜBERBLICK & ZIELE
Voltage Nightlife Group produziert eine zwölfteilige Residency-
Saison für DJ Kestrel Live, einschließlich individueller
Bühnenproduktion, Lichtdesign und vollständigem
Veranstaltungsbetrieb im Hauptraum von Voltage.

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C

.C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O CU

M E NT
   W

AX
TA B L E .C

O M  ·  E
XA M P L E  D

O CU
M E NT

   W
AX

TA B L E .C
O M  ·  E

XA M P L E  D
O C



5 / 9

BUCHUNGSKALENDER FÜR DIE RESIDENCY-SAISON MIT 12 TERMINEN
Termine abgestimmt auf den Tourplan des Künstlers, Februar bis Juni.

04
MARKETING

TERMINBEZOGENE WERBEKAMPAGNE
Social-Media-, E-Mail- und Flyer-Kampagnen, abgestimmt auf das Support-Line-up

jedes Termins.

05
BETRIEB

EINLASS-, SICHERHEITS- UND VIP-TISCHBETRIEB
Vollständiges Front-of-House-Personal und VIP-Tischservice für jeden Termin.

N I C H T  I M  L E I S T U N G S U M F A N G  E N T H A L T E N

01

PRODUKTION

Ein fest installiertes Lichtrig,

Laser-Plot und LED-Wand,

einmal aufgebaut und die

ganze Saison im Einsatz.

02

PROMOTION

Termingebundene

Kampagnen, die auf dem

wachsenden Profil der

Residency von Woche zu

Woche aufbauen.

03

HOSPITALITY

Backstage-Bereich, Rider-

Erfüllung und VIP-Betrieb für

jeden Termin abgedeckt.

Flüge und Bodentransport für den Künstler

Studiozeit für Aufnahmen oder neue Musikproduktion

Merchandise-Design und -Abwicklung

Buchungen an Veranstaltungsorten außerhalb des Voltage-Portfolios

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP VOLTAGE-RESIDENCY

S P E Z I F I K A T I O N

WORKSTREAM-
SPEZIFIKATION
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REF. POSITION SPEZIFIKATION AUFWAND
VORLA
UFZEI
T

EINZELPREIS

SPC-01 Bühnen- &

Lichtdesign

Individuelles Rig-

Konzept und CAD-

Plot

1 7.

Februar

2026

$4,500.00

SPC-02 Miete der Licht- &

Laseranlage

12 Residency-

Termine

12 7.

Februar

2026

$2,200.00

SPC-03 Bau von LED-

Wand & DJ-Booth

Einmaliger

Bühnenbau

1 7.

Februar

2026

$6,800.00

SPC-04 Marketingkampag

ne

Social, E-Mail &

Flyer-Design pro

Termin

12 7.

Februar

2026

$650.00

SPC-05 Sicherheit &

Türbetrieb

12 Termine, 8

Mitarbeiter/Abend

12 7.

Februar

2026

$1,100.00

Die Spezifikationen werden mit der Abnahme festgelegt; jede Änderung wird über das

in diesem Dokument beschriebene Änderungsverfahren abgewickelt.

FESTLEGUNG DES PRODUKTIONSDESIGNS

Lichtplot, LED-Wand und Booth-Design finalisiert.

RIG-INSTALLATION & TECHPROBE

Vollständige Anlage installiert und vor der Eröffnungsnacht getestet.

ERÖFFNUNGSNACHT DER RESIDENCY

Erster von zwölf Terminen, Start im Februar.

MARKETING-PUSH ZUR SAISONMITTE

Marketing-Verstärkung für die Abschlussreihe der Juni-Termine.

SAISONTERMINE 6–12

Verbleibende Residency-Termine bis zum Abschluss im Juni.

01

02

03

04

05

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP VOLTAGE-RESIDENCY
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REF. ANFORDERUNG PRIORITÄT

REQ-01 Der Technical Rider wird 30 Tage vor der

Eröffnungsnacht bestätigt

HOCH

REQ-02 Der Bühnenplan wird vom Produktionsleiter des

Künstlers genehmigt

HOCH

REQ-03 Freigabe der Feuerwehr-Kapazität für die Laseranlage HOCH

REQ-04 VIP-Tischmindestbeträge werden für jeden Termin

festgelegt

MITTEL

REQ-05 Die Verfügbarkeit des Künstlers ist für alle 12 Termine

fixiert

HOCH

ARBEITSBEREICH WOCHEN SATZ BETRAG

Bühnen- & Lichtdesign

Individuelles Rig-Konzept und CAD-Plot

1 $4,500.00 $4,500.00

Miete der Licht- & Laseranlage

12 Residency-Termine

12 $2,200.00 $26,400.00

Bau von LED-Wand & DJ-Booth

Einmaliger Bühnenbau

1 $6,800.00 $6,800.00

Marketingkampagne

Social, E-Mail & Flyer-Design pro Termin

12 $650.00 $7,800.00

Sicherheit & Türbetrieb

12 Termine, 8 Mitarbeiter/Abend

12 $1,100.00 $13,200.00

Zwischensumme Honorare $70,100.00

ABNAHMEKRITERIEN

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP VOLTAGE-RESIDENCY
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Honorare $70,100.00

Florida-Umsatzsteuer (7

%)
$4,907.00

Gesamt $75,007.00

GESAMT $75,007.00
Alle Beträge verstehen sich in USD und exklusive geltender Steuern. Honorare werden

in drei Meilensteinen abgerechnet: 40 % bei Unterzeichnung, 30 % bei Baubeginn, 30

% beim Go-Live.

NR. MEILENSTEIN AUSLÖSER ANTEIL BETRAG

01 Festlegung des

Produktionsdesigns

15. Januar

2026

40% $28,040.00

02 Rig-Installation &

Techprobe

Bei

Lieferbeginn

30% $21,030.00

03 Eröffnungsnacht der

Residency

Bei Abnahme

des

Meilensteins

30% $21,030.00

Gesamt (netto) 100% $70,100.00

Die Raten werden auf Grundlage der oben genannten Meilensteine in Rechnung gestellt

und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Alle Beträge verstehen

sich in USD zzgl. Umsatzsteuer florida (7%).

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP VOLTAGE-RESIDENCY

Z A H L U N G S P L A N

FÄLLIGKEIT DER
EINZELNEN RATEN
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Mit der Gegenzeichnung unten werden Umfang, Zeitplan, Abnahmekriterien und

Honorare dieser Leistungsbeschreibung akzeptiert und der Arbeitsbeginn zum

angegebenen Startdatum autorisiert.

F Ü R  D J  K E S T R E L  L I V E

PRIYA ANAND

TOURMANAGER

Datum

F Ü R  V O L T A G E
N I G H T L I F E  G R O U P

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

BEVOLLMÄCHTIGTER

UNTERZEICHNER

Datum

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP

1235 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139, USA

bookings@voltagenightlife.com · +1 305 555 0188

· voltagenightlife.com

Voltage Nightlife Group LLC · 65-2093841

VOLTAGE NIGHTLIFE GROUP VOLTAGE-RESIDENCY
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