



**AFTERGLOW NEON WORKS • LETREROS DE
NEÓN PERSONALIZADOS**

Neón Blue Moon

Vidrio curvado a mano para una noche de
reapertura inolvidable.

01

La oportunidad

Blue Moon Diner está reabriendo tras una renovación de cocina y comedor, pero el letrero luminoso junto a la carretera que ha marcado la esquina desde los años 60 presenta problemas estructurales y ya no admite un reencendido. Una reapertura en Fremont Street depende de lo que brille desde la calle, y el restaurante quiere restaurar su identidad retro —más brillante, más segura y construida para durar varias décadas más— a tiempo para la noche de reapertura.

Por qué ahora

Afterglow Neon Works propone un paquete completo de señalización que abarca la reconstrucción de la marquesina en el techo, la señalización de escaparate y los tubos de acento en los reservados interiores, todo curvado a mano en nuestro taller de Main Street. Cada elemento se diseña, se permisa y se instala en un plazo de tres semanas que concluye antes de la fecha de reapertura anunciada.

El resultado es un restaurante que se reconoce inconfundiblemente desde dos manzanas de distancia, con un cableado y una fijación construidos conforme al código vigente en lugar de improvisados sobre la estructura original.

7

LETREROS DE NEÓN
PERSONALIZADOS

210

PIES LINEALES DE
TUBO DE VIDRIO

3

SEMANAS PARA LA
REAPERTURA

requiere un permiso municipal antes de iniciar la fabricación. Perder tiempo por demoras en el permiso retrasaría la instalación más allá de la noche de reapertura anunciada.

Afterglow presenta la solicitud del permiso de señalización la misma semana en que se aprueba el diseño, de modo que la revisión municipal transcurra en paralelo con el curvado del vidrio y no después de él. La fabricación, el cableado y los tubos interiores avanzan por vías separadas que confluyen en el despliegue de un solo equipo de instalación de dos días, manteniendo todo el proyecto dentro del plazo de tres semanas.

01

Diseño conceptual y renderizado

Renderizados del concepto iluminado desarrollados para aprobación del propietario.

02

Curvado de vidrio y fabricación de tubos

Curvado a mano realizado en el taller de Main Street.

03

Ensamblaje de transformador y cableado

Transformadores de bajo voltaje ensamblados y probados para cada letrero.

04

Trámite de permisos y revisión de código

Permiso municipal de letreros tramitado y seguido durante la revisión.

05

Montaje estructural

Marco del techo reconstruido según el código estructural vigente.


06

Instalación y conexión eléctrica

Instalación en sitio y conexión eléctrica por un equipo con licencia.

La marquesina se ve exactamente igual que cuando mi abuelo abrió este lugar, solo que ahora no se va a caer con una tormenta de viento. Afterglow la encendió dos noches antes de que reabriéramos.

NADINE OCHOA



SITUACIÓN

Registros, coberturas y garantías

CREDENCIAL	ENTIDAD EMISORA	REFERENCIA	ALCANCE	ESTADO
Entidad registrada	Registro de sociedades, USA	Afterglow Neon Works LLC	Nombre comercial e identidad jurídica	Activo
Registro fiscal	Autoridad fiscal, USA	88-1734920	Todos los trabajos facturados	Activo

Seguro de responsabilidad civil profesional	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Rotulación de Neón a Medida	Se renueva anualmente
Seguro de responsabilidad civil general	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Trabajos en sitio y en las instalaciones del cliente	Se renueva anualmente
Afiliación a un organismo profesional	Asociación sectorial, USA	Disponible a solicitud	Código de conducta y procedimientos de reclamaciones	Al corriente

Los certificados y anexos de pólizas se entregan a solicitud y se reemiten a Blue Moon Diner a solicitud en cualquier momento durante el encargo.

- 01 APROBACIÓN DEL DISEÑO**
 Conceptos de la marquesina y del rótulo de escaparate aprobados por la propietaria.
- 02 CURVADO DE TUBOS DE VIDRIO**
 Curvado a mano de los tubos de la marquesina, el escaparate y los reservados.
- 03 TRAMITACIÓN DEL PERMISO E INSPECCIÓN MUNICIPAL**
 Permiso de señalización tramitado y aprobado para la instalación.
- 04 ENSAMBLAJE Y CABLEADO DE LOS RÓTULOS**
 Transformadores cableados y probados antes del día de instalación.

01

SOLO LETRERO DE VENTANA

\$3,250

—

Letrero de ventana 'OPEN' y nombre

—

Transformador y cableado estándar

—

Trámite de permisos incluido

—

Garantía de 6 meses

02

PAQUETE DE FACHADA

\$13,650

—

Marquesina de techo + letrero de ventana

—

Renderizados de diseño incluidos

—

Permiso municipal e inspección

—

Garantía de transformador de 1 año

03

PAQUETE COMPLETO DEL DINER

\$18,207

—

Marquesina, ventana y tubo interior

—

12 cabinas con iluminación de acento

—

Trámites de permisos e instalación completos

—

Garantía y servicio de 1 año

MODELO DE NEGOCIO

Cómo se comparan los tres niveles

	SOLO LETRERO DE VENTANA	PAQUETE DE FACHADA	PAQUETE COMPLETO DEL DINER
Precio	\$3,250	\$13,650	\$18,207
Alcance principal	Letrero de ventana 'OPEN' y nombre	Marquesina de techo + letrero de ventana	Marquesina, ventana y tubo interior
Qué incluye	Transformador y cableado estándar	Renderizados de diseño incluidos	12 cabinas con iluminación de acento

Entrega	Trámite de permisos incluido	Permiso municipal e inspección	Trámites de permisos e instalación completos
Servicio posterior	Garantía de 6 meses	Garantía de transformador de 1 año	Garantía y servicio de 1 año

Los precios están expresados en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas del condado de Clark (8.375%). Las opciones se pueden combinar o escalonar; la recomendación para Blue Moon Diner se destaca en la sección de precios.



LA SOLICITUD

Únete a la ronda

Estamos captando fondos para financiar la hoja de ruta de la página anterior. Afterglow Neon Works agradecería mantener una conversación de seguimiento este trimestre.

Para la continuación de este proceso, el pedido de mano y el trámite de permisos en el municipio, que toma dos semanas por sí solo, y asegurarse que la estructura esté encendida antes de colocar la pancarta de reapertura.

Afterglow Neon Works