

PROPUESTA PARA ASHGROVE
EQUESTRIAN CENTER

Propuesta de Set de Sillas de Competición

Una silla de montar de competición cosida a mano y un juego de aperos a conjunto, fabricados a la medida del equipo de competición y los caballos de Ashgrove.



Contenido

01	De un vistazo	3
02	El proyecto en cifras	4
03	La oportunidad	5
04	Resumen ejecutivo	5
05	La experiencia actual	5
06	Desafío y enfoque	6
07	Puntos de evidencia	7
08	Situación y coberturas	7
09	En sus palabras	9
10	Alcance del trabajo	10
11	Qué incluye	10
12	Entregables	11
13	Trabajo seleccionado	11
14	Cronograma	12
15	Inversión y condiciones	13
16	Desglose de honorarios	13
17	Resumen de costos	14
18	Opciones del proyecto	14
19	Comparación de opciones	14
20	Calendario de pagos	15
21	Supuestos de los que depende esta estimación	17
22	Aceptación	17

• DE UN VISTAZO •

PROPUESTA

• PARA APROBACIÓN •

PRO-2026-0207

PREPARADO PARA

**Ashgrove
Equestrian
Center —
Caroline
Whitfield,
Entrenadora
Principal y
Gerente de
Establo**

PREPARADO POR

**Hollis & Crane
Leatherworks,
Lexington**

EMITIDO

**26 de enero
de 2026**

VÁLIDO HASTA


**6 de marzo
de 2026**

ENCARGO

**Encargo de
Guarnicionería
a Medida**

• DE UN VISTAZO •

El proyecto en cinco cifras



ENCARGO

Encargo de Guarnicionería a Medida

Una silla de montar de competición cosida a mano y un juego de aperos a conjunto, fabricados a la medida del equipo de competición y los caballos de Ashgrove.

INVERSIÓN

\$15,688

\$14,800 más impuesto sobre las ventas de kentucky (6%)

INICIO

16 de febrero de 2026

Sujeto a aceptación antes del 6 de marzo de 2026

DURACIÓN

12 meses

Del inicio a la entrega final

PREPARADO PARA

Ashgrove Equestrian Center

Caroline Whitfield, Entrenador principal y gerente de las caballerizas

01

La oportunidad

El equipo de competición de Ashgrove Equestrian Center encara la próxima temporada con guarniciones que ya no se ajustan a sus caballos ni combinan entre jinetes. Este es el plan para fabricar a mano una montura y un juego de guarniciones a conjunto, ajustados caballo por caballo.

Resumen ejecutivo

El plantel de competición de cinco caballos de Ashgrove Equestrian Center ha superado su equipo actual — una mezcla de sillas prefabricadas que no se ajustan bien a la espalda de varios caballos, y aperos que no combinan entre jinetes en la pista de exhibición. Un equipo mal ajustado no es solo un problema de presentación: afecta el movimiento de los caballos y la posición de los jinetes durante el juzgamiento.

Hollis & Crane Leatherworks propone una encomienda de diez semanas: una silla de competición ajustada a la medida del caballo de competición principal de Ashgrove, más una brida, un pretal y estriberas a conjunto, todo cosido a mano en cuero de grano completo con el sello de la marca de Ashgrove grabado en el faldón. Las secciones siguientes detallan el enfoque, el alcance, el cronograma y la inversión.



El desafío

La silla actual de Ashgrove fue ajustada para un caballo que ya no forma parte del programa, y no se asienta correctamente sobre la cruz de los caballos que compiten actualmente. Dos jinetes han reportado entumecimiento y desplazamiento de la posición a mitad de la ronda, lo que afecta tanto la comodidad como la posición evaluada.

El resto del equipo — bridas, pretales, estriberas — se compró de manera fragmentada a lo largo de varias temporadas y no combina, lo cual importa en un deporte donde la presentación forma parte de lo evaluado.

Nuestro enfoque

Comenzamos con una sesión de ajuste presencial, tomando calcos de la cruz y medidas de espalda del caballo de competición principal, y luego cortamos y cosemos a mano una silla sobre árbol ajustada a esa medida en cuero de grano completo. La brida, el pretal y las estriberas se fabrican a conjunto, con el sello de la marca de Ashgrove grabado en el faldón.

Cada puntada se cose a mano con punto de silletero, no a máquina, y el juego terminado recibe una visita de retorno el día del ajuste para verificar la silla sobre el caballo antes de la entrega final.

300+

MONTURAS A MEDIDA
HECHAS A MANO18
añosVIDA ÚTIL PROMEDIO DE LA
MONTURA CON EL CUIDADO
ADECUADO10
semanasDURACIÓN TÍPICA DEL
ENCARGO

SITUACIÓN

Registros, coberturas y garantías

CREDENCIAL	ENTIDAD EMISORA	REFERENCIA	ALCANCE	ESTADO
Entidad registrada	Registro de sociedades, Estados Unidos	Hollis & Crane Leatherworks LLC	Nombre comercial e identidad jurídica	Activo
Registro fiscal	Autoridad fiscal, Estados Unidos	EIN 61-2938475	Todos los trabajos facturados	Activo
Seguro de responsabilidad civil profesional	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Encargo de Guarnicionería a Medida	Se renueva anualmente
Seguro de responsabilidad civil general	Aseguradora comercial	Disponible a solicitud	Trabajos en sitio y en las instalaciones del cliente	Se renueva anualmente
Afiliación a un organismo profesional	Asociación sectorial, Estados Unidos	Disponible a solicitud	Código de conducta y procedimiento de reclamaciones	Al corriente

Los certificados y los cronogramas de la póliza se entregan a solicitud y se vuelven a emitir a Ashgrove Equestrian Center a solicitud, en cualquier momento durante el encargo.

La montura le queda a nuestro caballo como si hubiera nacido con ella. El cosido de Hollis & Crane es el más fino que hemos visto en cualquier talabartería del establo.

DANIEL REYES

• 02 •

Alcance del trabajo

Un encargo a medida de diez semanas para fabricar una silla de montar de competición y un juego de guarniciones a conjunto —brida, pretal y estribos— cosidos a mano en cuero de flor completa para el equipo de competición de Ashgrove Equestrian Center.

02

01 Ajuste y medición

Trazados de cruz y medidas de lomo tomados directamente del caballo de competición en el lugar.

02 Construcción de la montura

Fabricación de la silla sobre árbol cosida a mano en cuero de grano completo.

03 Brida y pechopetral

Brida y pechopetral a juego, cosidos a mano en el mismo cuero y herrajes de la montura.

04 Herrajes y accesorios

Hebillas y accesorios de latón macizo seleccionados y ajustados para coincidir en todo el set.


05 Estampado de marca

Marca de Ashgrove estampada a mano en el faldón de la silla y en las piezas de guarnicionería.

06 Revisión el día del ajuste

Una revisión en el lugar sobre el caballo antes de la entrega final.

Entregables



01

AJUSTE

Sesión de ajuste presencial

Calcos de la cruz, medidas del dorso y notas de posición del jinete tomadas in situ en Ashgrove.

02

SILLA DE MONTAR

Silla de montar de competición cosida a mano

Una silla de montar de cuero de flor completa construida sobre árbol conforme a las medidas de la sesión de ajuste.

03

GUARNICIONERÍA

Brida a conjunto

Una brida cosida a mano acabada a conjunto con el cuero y la herrajería de la silla.

04

GUARNICIONERÍA

Pretal y estribos a conjunto

Un pretal y unos estribos a conjunto que completan el equipo.

05

MARCAJE

Estampado de marca

Marca de Ashgrove estampada a mano en el faldón de la silla y en las piezas de guarnicionería.

• FUERA DEL ALCANCE •

- Guarnicionería para caballos distintos del caballo de competición principal ajustado en este encargo
- Manta o cincha (adquiridas por separado según la preferencia de Ashgrove)
- Reparaciones de guarnicionería existente que no formen parte de este encargo
- Entrega urgente más allá del cronograma acordado de diez semanas



**01****SEMANAS 1-2 • AJUSTE Y MEDICIÓN**

Calcos de la cruz presenciales, medidas de espalda y selección de materiales.

02**SEMANAS 3-5 • CONSTRUCCIÓN DE LA SILLA**

Fabricación de la silla sobre árbol cosida a mano en cuero de grano completo.

03**SEMANAS 6-7 • BRIDA Y PRETAL**

Aperos a conjunto cosidos a mano y ajustados con herrajes de latón.

04**SEMANA 8 • AJUSTE DE HERRAJES Y GRABADO DE LA MARCA**

Ajuste final de herrajes y sello de la marca de Ashgrove grabado en el cuero.

03

Inversión y condiciones

Se proporciona acceso al caballo de competición principal para la sesión de ajuste inicial y la visita de retorno del día de ajuste, y un representante de Ashgrove aprueba las selecciones de cuero y herrajes antes de comenzar el corte. Reajustar para un caballo diferente después de iniciado el corte afectaría el cronograma y el costo. Esta cotización se mantiene para encargos que comiencen el 6 de marzo de 2026 o antes.

FLUJO DE TRABAJO	SEMANAS	TARIFA	IMPORTE
Sesión de ajuste presencial Calcos de la cruz y medidas de espalda in situ	1	\$650	\$650
Árbol de silla y materiales de cuero Cuero de grano completo y árbol de silla, cortados a medida	1	\$3,200	\$3,200
Construcción de silla cosida a mano Fabricación de silla sobre árbol, cosida a mano	1	\$6,800	\$6,800
Construcción de brida y pretal Aperos a conjunto cosidos a mano, herrajes ajustados	1	\$2,650	\$2,650
Grabado de marca y acabado Sello de la marca de Ashgrove grabado en el faldón y los aperos	1	\$450	\$450
Revisión y entrega del día de ajuste Verificación de ajuste en sitio y entrega final	1	\$1,050	\$1,050
Total del proyecto			\$14,800

Honorarios del proyecto \$14,800

Impuesto sobre ventas de Kentucky
(6%) \$888

Total \$15,688

TOTAL
ADEUDADO

\$15,688

Todos los montos están en USD. Facturado en tres hitos: 40% en la firma, 30% al inicio de la construcción, 30% en la entrega. La tarifa se mantiene para contrataciones que comiencen en o antes del 6 de marzo de 2026.

Renovación
de
Talabartería

\$3,200

- Brida cosida a mano
- Correas de estribo a juego
- Ajuste de herrajes de latón
- Kit de cuidado del cuero

Set de
Competición

\$14,800

- Montura de competición cosida a mano, ajustada sobre el árbol
- Brida y pechopetral a juego
- Estampado de marca en todo el set
- Visita de retorno el día del ajuste

Programa
Integral
de Establo

\$14,800 + \$2,400/horse

- Todo lo incluido en Set de Competición
- Caballos adicionales ajustados a una tarifa plana por caballo
- Programación prioritaria cada temporada de competición
- Visita anual de acondicionamiento del cuero

OPCIONES

Qué modalidad te conviene

	RENOVACIÓN DE TALABARTERÍA	SET DE COMPETICIÓN	PROGRAMA INTEGRAL DE ESTABLO
Precio	\$3,200	\$14,800	\$14,800 + \$2,400/horse
Alcance principal	Brida cosida a mano	Montura de competición cosida a mano, ajustada sobre el árbol	Todo lo incluido en Set de Competición
Qué incluye	Correas de estribo a juego	Brida y pechopetral a juego	Caballos adicionales ajustados a una tarifa plana por caballo
Entrega	Ajuste de herrajes de latón	Estampado de marca en todo el set	Programación prioritaria cada temporada de competición
Servicio posterior	Kit de cuidado del cuero	Visita de retorno el día del ajuste	Visita anual de acondicionamiento del cuero

Los precios están expresados en USD y no incluyen el impuesto sobre las ventas de Kentucky (6%). Las opciones se pueden combinar o escalonar; la recomendación para Ashgrove Equestrian Center se destaca en la sección de precios.



CALENDARIO DE PAGOS

Cuándo vence cada cuota

N.º	HITO	DESENCADENA NTE	PARTE	IMPORTE
01	Semanas 1–2 · Ajuste y medición	16 de febrero de 2026	40%	\$5,920
02	Semanas 3–5 · Construcción de la silla	Al inicio de la entrega	30%	\$4,440
03	Semanas 6–7 · Brida y pretal	En la aceptación del hito	30%	\$4,440
Total (sin impuestos)			100%	\$14,800

Los plazos se facturan conforme a los hitos anteriores y son pagaderos dentro de los 30 días siguientes a cada factura. Todos los importes están en USD y excluyen impuesto sobre las ventas de kentucky (6%).

• Supuestos de los que depende esta estimación •

- Se proporciona acceso al caballo de competición principal para la sesión de ajuste inicial y la visita de retorno del día del ajuste, y un representante de Ashgrove aprueba la selección de cuero y herrajes antes de comenzar el corte. Reajustar para un caballo distinto una vez iniciado el corte afectaría el cronograma y el costo. Esta cotización es válida para encomiendas que inicien a más tardar el 6 de marzo de 2026.

Al firmar a continuación se acepta el alcance, el cronograma y la inversión establecidos en esta propuesta, y se autoriza el inicio del trabajo.

• POR ASHGROVE EQUESTRIAN CENTER •

Caroline Whitfield

ENTRENADORA PRINCIPAL Y GERENTE
DE ESTABLO

Fecha

• POR HOLLIS & CRANE LEATHERWORKS •

Hollis & Crane Leatherworks

FIRMANTE AUTORIZADO

Fecha

PRÓXIMOS PASOS

Listos cuando usted lo esté

La aceptación de esta propuesta da inicio al trabajo el 16 de febrero de 2026. La tarifa se mantiene para los proyectos confirmados antes del 6 de marzo de 2026.



Apruebe esta propuesta y podremos programar la sesión de ajuste para la semana del 16 de febrero. Responda a este documento o escriba a workshop@hollisandcrane.com.

Hollis & Crane Leatherworks

workshop@hollisandcrane.com · +1 859 555 0117 · hollisandcrane.com ·
Lexington, KY 40507