



AFTERGLOW NEON WORKS — ENSEIGNES NÉON SUR MESURE

Cahier des charges

Du verre courbé à la main pour une soirée de réouverture mémorable.

Sommaire

01	Contrôle documentaire	2
02	Introduction et périmètre	3
03	Objet et public visé	3
04	Exigences fonctionnelles	3
05	Exigences non fonctionnelles	4
06	Modules du produit	4
07	Spécification des composants	5
08	Hypothèses, contraintes et dépendances	6
09	Phases de mise en production	6

EN BREF

Contrôle documentaire

SPÉCIFICATION	PRÉPARÉ PAR	PROPRIÉTAIRE
RQD-2026-0058	Afterglow Neon Works	Nadine Ochoa
Émis le 2 février 2026	Las Vegas, NV 89104	Propriétaire, Blue Moon Diner
STATUT	EXIGENCES	
Pour révision	8	
Version de référence figée à l'approbation	Fonctionnelles et non fonctionnelles	

01

Introduction et périmètre

Blue Moon Diner rouvre ses portes après une rénovation de la cuisine et de la salle, mais l'enseigne au bord de la route qui marque ce coin de rue depuis les années 1960 est structurellement dangereuse et ne peut plus être rallumée. Une réouverture sur Fremont Street se joue sur ce qui brille depuis la rue, et le restaurant souhaite voir son identité rétro restaurée — plus lumineuse, plus sûre, et conçue pour durer encore plusieurs décennies — à temps pour le soir de la réouverture.

Objet et public visé

Afterglow Neon Works propose un ensemble complet d'enseignes comprenant la reconstruction de l'enseigne en toiture, la signalétique de vitrine et le tubage d'accent intérieur des box, le tout courbé à la main dans notre atelier de Main Street. Chaque élément est conçu, autorisé et installé selon un calendrier de trois semaines qui s'achève avant la date de réouverture annoncée.

Le résultat est un diner reconnaissable entre tous dès deux pâtés de maisons, avec un câblage et une fixation conformes aux normes actuelles plutôt que rapiécés sur la structure d'origine.

Exigences fonctionnelles

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
REQ-01	Évaluation structurelle de la toiture avant montage de la marquise	ÉLEVÉE
REQ-02	Accord du propriétaire sur les points de fixation en façade	ÉLEVÉE
REQ-03	Permis d'enseigne municipal approuvé avant le début de la fabrication	ÉLEVÉE

REQ-04	Capacité d'alimentation électrique confirmée pour la charge totale de l'enseigne	SUPPORT
REQ-05	Couleur finale du verre approuvée sur échantillons allumés	SUPPORT
REQ-06	Inspection électrique planifiée avant la réouverture	ÉLEVÉE
REQ-07	Validation d'étanchéité pour le tubage extérieur	SUPPORT
REQ-08	Date de réouverture verrouillée pour la planification de l'installation	FAIBLE

ID	PRIORITÉ	EXIGENCE
REQ-01	Élevée	Évaluation structurelle de la toiture avant montage de la marquise
REQ-02	Élevée	Accord du propriétaire sur les points de fixation en façade
REQ-03	Élevée	Permis d'enseigne municipal approuvé avant le début de la fabrication
REQ-04	Support	Capacité d'alimentation électrique confirmée pour la charge totale de l'enseigne
REQ-05	Support	Couleur finale du verre approuvée sur échantillons allumés

01

Conception du concept et rendu

Rendus éclairés du concept élaborés pour approbation du propriétaire.

02

Cintrage du verre et fabrication des tubes

Cintrage manuel réalisé à l'atelier de Main Street.

03

Assemblage du transformateur et du câblage

Transformateurs basse tension assemblés et testés pour chaque enseigne.

04

Dépôt de permis et vérification de conformité

Dépôt du permis d'enseigne municipal et suivi jusqu'à approbation.

05

Fixation structurelle

Reconstruction de l'ossature de toiture selon les normes structurelles actuelles.

06

Installation et raccordement électrique

Installation sur site et raccordement électrique par une équipe agréée.

SPÉCIFICATION

Spécification des composants

RÉF.	ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION	UNITÉ	DÉLAI	PRIX UNITAIRE
SPC-01	Conception du concept et rendu	3 concepts d'enseigne en toiture	1	3 mars 2026	\$950.00
SPC-02	Enseigne en toiture (verre courbé à la main)	Enseigne de 2,75 m, tubage 2 couleurs	1	3 mars 2026	\$6,400.00

SPC-03	Signalétique de vitrine	Script « Blue Moon Diner » + « OPEN »	2	3 mars 2026	\$1,150.00
SPC-04	Tubage d'accent intérieur des box	12 box, liseré cyan	12	3 mars 2026	\$180.00
SPC-05	Transformateurs et câblage	Ensembles de transformateurs basse tension	9	3 mars 2026	\$210.00
SPC-06	Dépôt de permis et inspection	Permis d'enseigne municipal, examen de conformité	1	3 mars 2026	\$620.00

Les spécifications sont fixées à l'acceptation ; tout changement est traité selon la procédure de contrôle des modifications définie dans le présent document.

01

Design

Rendus du concept lumineux affinés jusqu'à ce que l'enseigne soit parfaitement lisible depuis la rue.

02

Fabrication

Chaque tube cintré à la main dans notre atelier, jamais produit en série ni sous-traité.

03

Installation

Fixation structurelle et raccordement électrique assurés par une équipe habilitée.

01

APPROBATION DE LA CONCEPTION

Concepts d'enseigne en toiture et de vitrine approuvés par le propriétaire.

02

CINTRAGE DES TUBES DE VERRE

Cintrage manuel des tubes de l'enseigne, de la vitrine et des box.



DÉPÔT DU PERMIS ET INSPECTION MUNICIPALE

Permis d'enseigne déposé et autorisé pour l'installation.



ASSEMBLAGE ET CÂBLAGE DES ENSEIGNES

Transformateurs câblés et testés avant le jour de l'installation.

Afterglow Neon Works



1120 S Main St, Las Vegas, NV 89104, USA

orders@afterglowneon.com · +1 702 555 0161

· afterglowneon.com

Afterglow Neon Works LLC · 88-1734920