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R E S U M O  D O  P E D I D O

APROVADA

Ironvale Pipework &

Fabrication
FA B R I C A Ç Ã O  E  I N STA L A Ç Ã O  D E
T U B U L A Ç Õ E S  D E  P R O C E S S O  PA R A
P L A N TAS  I N D U ST R I A I S .

4200 Broadway St, Houston, TX 77012, United States

projects@ironvalepipework.com · +1 713 555 0121 ·
ironvalepipework.com

ORDEM DE COMPRA

PO-MB-2291 · EMITIDO EM 10 DE MARÇO DE 2

ENTIDADE REGISTRADA IRONVALE PIPEWORK & FABRICATION LLC

REGISTRO FISCAL EIN 84-1923765

ORDEM DE COMPRA

PO-MB-2291

DATA DO PEDIDO

10 de março
de 2026

01

NECESSÁRIO ATÉ

19 de agosto
de 2026

02

CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO

45 dias líquidos
a partir da
entrega

03

ENVIAR PARA

Ironvale
Pipework &
Fabrication,
Houston

04

PAR ADA PROGR AMADA DA UNIDADE 3
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DESCRIÇÃO QTD. PREÇO UNITÁRIO VALOR

Engenharia e isométricos
Levantamento isométrico, revisão de desenhos e liberação
do levantamento de materiais

3 $9,000 / wk $27,000

Fabricação em oficina
Fabricação de spools, soldagem certificada por código e
PWHT

6 $54,000 / wk $324,000

NDE e testes
Testes radiográficos e ultrassônicos, teste hidrostático em
oficina

2 $21,000 / wk $42,000

Pré-posicionamento e mobilização
Pré-posicionamento, plano de içamento e mobilização da
equipe

1 $28,000 / wk $28,000

Subtotal (mercadorias) $600,000

Subtotal (mercadorias) $600,000

Frete e manuseio Incluído

Imposto sobre vendas (8,25%) $49,500

Total devido $649,500

C O M P R A D O R

Ironvale Pipework & Fabrication

I R O N VA L E  P I P E WO R K  &
FA B R I C AT I O N  L L C  ·  E I N  8 4 - 1 9 2 3 7 6 5

4200 Broadway St, Houston, TX 77012,
United States

projects@ironvalepipework.com · +1 713 555
0121 · ironvalepipework.com

01
F O R N E C E D O R

Marrow Bay Refining Co.

M A R R O W  BAY  R E F I N I N G  C O . ,  U M A
S U B S I D I Á R I A  DA  M A R R O W  BAY
E N E R G Y  PA R T N E R S

1400 Refinery Road, Texas City, TX 77590,
United States

accounts@marrowbayrefining.com · +1 409
555 0166

02

PAR ADA PROGR AMADA DA UNIDADE 3
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To t a l  d ev i d o
( U S D )

$649,500

Todos os valores estão em USD. Condições de

pagamento: 45 dias líquidos a partir da data de

entrega. Os preços são fixos até a data limite; o

frete é pré-pago e adicionado a este pedido.

C O M O  P A G A R

Ironvale Pipework & Fabrication LLC

Frost Bank

114000093

7734920185

PO-MB-2291

19 de agosto de 2026

Efetue o pagamento por transferência bancária informando a referência PO-MB-2291 para

que o pagamento seja conciliado automaticamente. Dúvidas sobre faturamento para

projects@ironvalepipework.com.

DADOS DE PAGAMENTO

NOME DA CONTA

BANCO

NÚMERO DE ROTEAMENTO

NÚMERO DA CONTA

REFERÊNCIA DO PAGAMENTO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DEVIDO $649,500

PAR ADA PROGR AMADA DA UNIDADE 3
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A assinatura abaixo autoriza esta ordem de compra e confirma a aceitação das
quantidades, preços, cronograma de entrega e termos estabelecidos acima. Por
favor, devolva uma cópia confirmada citando o número do pedido.

A U T O R I Z A D O  P O R  I R O N V A L E

P I P E W O R K  &  F A B R I C A T I O N

Ironvale Pipework & Fabrication

S I G N ATÁ R I O  A U TO R I Z A D O

Data

01
R E C O N H E C I D O  P O R  M A R R O W

B A Y  R E F I N I N G  C O .

Grant Halloway

V P  D E  PA R A DAS  E  M A N U T E N Ç Ã O

Data

02

PAR ADA PROGR AMADA DA UNIDADE 3
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